

# CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO PARA O PROJETO

## EDITAL Nº 02-2020

**INSTITUTO INCENTIVAR ESPORTE E CULTURA**, devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua Filipe de Gusmão 57, Bairro Pinheiros, CEP 05441-100, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.961.707/0001-92, neste ato devidamente representada por seu presidente Paulo Chaim Fernandes Pontes, brasileiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 34.258.232-0, inscrito no CPF/MF sob nº 358.257.058-48, declara que está aberto do dia 30/09/2020 a 14/10/2020 o presente Chamamento Público para cotação de preços e contratação dos itens de AQUISIÇÃO e de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para o ÁGUAS DE GAIA, por meio dos benefícios da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, de acordo com a Resolução LPIE SELJ nº 10/2017 e RESOLUÇÃO SELJ nº 18, de 30 de maio de 2017.

### ATENÇÃO:

- Cada empresa poderá cotar quantos itens for possível, desde que apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o cnae de atividades refere-se ao item cotado.
- Os orçamentos devem ser enviados através do e-mail: [contato@institutoincentivar.com.br](mailto:contato@institutoincentivar.com.br)
- Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades abaixo:

Item	Ação	Descrição das Ações	Qnt.	Unid.	Duração
<b>Etapa I - Atividades Fim</b>					
<b>1</b>	<b>Criação e Divulgação</b>				
1.1	Identidade visual	Serviço de criação e edição de logotipia, identidade visual e artes finais de todas as peças de divulgação e materiais do projeto.	1	serviço	1
1.2	Windflag	Confecção de banner modelo windflag em tecido 4m com haste e base móvel. 6 banners por núcleo para a sinalização de entrada e saída do local das aulas e divulgação dos logos de patrocínio e realização (impressão 4 cores).	6	peça	2
1.3	Adesivos	Produção de adesivo vinílico 4 cores, corte especial para reprodução dos logos do projeto no tamanho médio de 20x20cm para aplicação nos materiais, equipamentos e distribuição à alunas. Memória de cálculo: Mais de 3 adesivos diferentes para cada aluna e equipamento, por cidade do projeto.	600	peça	2
1.4	Site	Criação e programação de LandingPage (site) do projeto social com hospedagem e manutenção para 6 meses.	1	serviço	1
<b>2</b>	<b>Comunicação</b>				
2.1	Produção Fotográfica	Serviço de captação e tratamento de imagens fotográficas em solo e em água de cada ação em cada núcleo do projeto. 1 profissional fotográfico em 1 diária por mês em cada uma das duas cidades. Total de 12 diárias de serviço para o projeto.	2	serviço	9
2.2	Produção Videográfica	Serviço captação e edição de imagens em vídeo + finalização de edições de cada ação	2	serviço	1

		do projeto que acontecerá em uma cidade escolhida. Sendo de até 2 diárias de captação de vídeo com possibilidade de filmar dentro da água e de até 2 edições de vídeo por cidade. 1 serviço por núcleo.			
2.3	Assessoria de imprensa	Serviço de assessoria de imprensa para divulgação gerenciamento de mídia do projeto social por 6 meses.	1	serviço	9
2.4	Redes Sociais	Serviço de manutenção e produção de conteúdo das redes sociais do projeto por 6 meses. Principal canal de conexão com os públicos do projeto.	1	serviço	9
<b>3</b>	<b>Materiais esportivos</b>				
3.1	Prancha de Surfe - Aluna	Locação de 10 pranchas Funboard (shape = 7"2) com leash, quilha que serão utilizadas pelas alunas durante todo o mês do projeto nos dois núcleos. Incluso manutenção e armazenamento.	10	peça	9
3.2	Prancha de StandUpPadle - Aluna	Locação de 10 pranchas Stand Up Paddle com remo, leash e quilha, que serão utilizadas pelas alunas durante todo o mês do projeto nos dois núcleos. Incluso manutenção e armazenamento.	10	peça	9
3.3	Coletes	Colete de Segurança (Salva-Vidas) em nylon para as práticas durante as Clínicas de Treinamento, ajustável.	15	peça	2
<b>4</b>	<b>Material de consumo</b>				
4.1	Protetor solar	Protetor solar profissional FPS 60 2,0L. Uso de 2 unidades por mês.	2	unidade	9
4.2	Alcool em Gel	Álcool Gel Higienizador de Mãos Coperalcool 70% 400g. Uso de 8 unidades por mês.	8	unidade	9
4.3	Parafina de Surfe	Parafina para surfe. 5 barras para cada núcleo por mês.	10	peça	9
4.4	Tenda	Compra de tendas sanfonadas, tamanho de 3x3m com estrutura metálica e lona PVC.	2	peça	2
4.5	Cooler	Compra de cooler, em polipropileno, capacidade 30 litros. para refrigeração da hidratação.	3	peça	2
<b>5</b>	<b>Uniformes</b>				
5.1	Lycra	Produção de Camisas de lycras com proteção UV com personalização para prática esportiva. Memória de cálculo: 450 para alunas, 30 para os prestadores de serviços e 30 para a reposição.	510	peça	1
5.2	Camisetas Comissão Técnica	Produção de camisetas Dry Fit Feminina para utilização em treinamentos. com silk 4 cores, frente e verso. Quantidades: 5 camisetas para cada uma das 8 pessoas da equipe técnica por núcleo(2).	40	peça	2
5.3	Bonés Comissão Técnica	Produção de bonés personalizados para identificação e proteção UV. Quantidades: 1 boné para cada uma das 8 pessoas da equipe técnica por núcleo(2).	8	peça	2
<b>6</b>	<b>Serviços Operacionais</b>				
6.1	Transporte	Aluguel de van para transporte da equipe profissional e do material do projeto até os pólos indicados pelo projeto.	10	diárias	9
6.2	Coordenação técnica	Serviços profissionais de coordenação técnica geral de todas as etapas do projeto.	1	mensal	9
6.3	Clínicas de Educação ambiental	Prestação de serviços que oferece aulas de educação ambiental com profissionais em palestras de conscientização, reutilização de materiais e preservação ambiental. Equipe local com 3 membros composto por um profissional técnico de reciclagem, uma	10	diárias	9

		pedagoga e uma engenheira ambiental. Valor por diária de aulas.			
6.4	Clínicas de Surfe	Prestação de serviços que oferece aulas de Surfe e Stand Up Paddle com atletas experientes das modalidades. Equipe local com 5 membros composto por duas instrutoras de surfe, instrutora de Stand Up Paddle e duas monitoras. Equipe necessária para o atendimento de 15 alunas. Valor por diária de atendimento.	20	diárias	9
<b>7</b>	<b>Alimentação</b>				
7.1	Hidratação	Fornecimento de copos de água 200ml para distribuição nas vivências. Média de 3 copos por pessoa. Média de 20 pessoas por dia em 20 diárias por mês.	1200	copo/mês	9
7.2	Alimentação: Café da Manhã	Kit Lanches preparados para o café da manhã de recepção das participantes. Sendo 15 participantes e 5 pessoas da equipe técnica. Kit lanche contendo sanduíche e fruta.	400	refeição/mês	9
7.3	Alimentação: Almoço	Fornecimento de refeição completa com bebida para todas as participantes. Sendo 15 participantes e 5 pessoas da equipe técnica. Média de 20 pessoas por dia no total em 20 diárias por mês.	400	refeição/mês	9
<b>8</b>	<b>Seguro</b>				
8.1	Seguro contra acidentes pessoas	Seguro contra acidentes pessoas para as alunas participantes do projeto.	150	mês	9
	<b>Etapa II - Despesas Administrativas</b>	Etapa limitada à 15% da Etapa I de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 18º, do Decreto 55.636.			
<b>1</b>	<b>Custos Administrativos</b>				
1.1	Assessoria Contábil	Empresa responsável pela organização contábil geral e demais obrigações fiscais.	1	serviço	9
1.2	Assessoria de Prestação de Contas	Prestação de serviço especializado de assessoria de prestação de contas, consultoria e acompanhamento de projetos de lei de incentivo.	1	serviço	9
1.3	Produção executiva	Prestação de serviços responsável pelos pagamentos de despesas, organização da documentação e atendimento aos fornecedores, apoiadores e patrocinadores.	1	serviço	9

São Paulo, 30 de setembro de 2020.

Presidente, Srº Paulo Chaim Fernandes Pontes.  
Instituto Incentivar Esporte e Cultura